ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS — ENVELOPE N° 02 —
LICITACAO TOMADA DE PRECOS N° 010/2022 — PROCESSO N°
105.197/2022 — RESULTADO

Objeto: Contratacdo de empresa para execucao dos Servicos de
Reforma e Ampliacao da Creche Municipal da Divina Providéncia
(Etapa II), zona urbana do Municipio de Arez/RN, conforme as
condicdes e especificacOes técnicas constantes neste edital e
Seus anexos

Aos 04 (quatro) dias do més de janeiro do ano de 2023, as
12h05min, na sala da Comissao Permanente de Licitacdes do
Municipio de Arez/RN, reuniram-se os Membros da Comissao

Permanente de Licitacao — CPL, nomeados pela Portaria n?@
076/2021, composta pelo Senhor Gilmar Faustino da Silva -
Presidente, Maria Cristiane dos Santos — Membro, e Maria

Angélica do Nascimento — Membro, para dar inicio ao julgamento
das Propostas de Precos, das empresas declaradas habilitadas
na Tomada de Precos n? 010/2022, cujo conteludo dos envelopes
foi conhecido as 10h00Omin do dia 29 de dezembro de 2022.

A Comissao Permanente de Licitacbes, por nao possuir
conhecimento técnico acerca da matéria, reportou-se ao Setor
de Engenharia do Municipio para emissao de Relatério de
Analise das Propostas de Precos, o qual assim manifestou-
se (ipsis litteris):



ECC — EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO
LTDA-EPP/07.275.651/0001-33 — Nao atendeu as exigéncias do
edital;

EXECUTE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA/38.461.056/0001-16 -
Nao atendeu as exigéncias do edital;

POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO
LTDA/08.438.654/0001-03 — Nao atendeu as exigéncias do edital.

Em conformidade com o Relatdério de Analise das Propostas de
Precos, a Comissao Permanente de Licitacles, resolve divulgar
Resultado das propostas de Precos apresentadas pelas empresas
abaixo relacionadas:

Ne - ITEM DO
ORDEM LICITANTES SITUACAO
PAGINAS EDITAL
ECC — EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E o
, - Necessario
01 COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA- 111 Diligenciar 9.7
EPP/07.275.651/0001-33 g
02 EXECUTE PROJETOS E CONSTRUCOES 56 Necessario 9.7
LTDA/38.461.056/0001-16 Diligenciar ’
03 POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E 33 Necesséario 9.7
CONSERVACAO LTDA/08.438.654/0001-03 Diligenciar ’

Em relacao ao Relatdorio de Analise de Proposta de Precos
apresentado pelo Setor de Engenharia em relacao as
empresas ECC — EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA
CONSTRUCAO LTDA-EPP, EXECUTE PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA, POLYEFE CONSTRUCGES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, na qual
alega que:

Todas as empresas deixaram de apresentar planilha de



composicdo de custos auxiliares, nas quais detalham a
composicdao de valores dos servigcos propostos. Além disso,
apresentaram mais de um preco unitario de mao de obra de
servente para diversos servig¢os, causando divergéncia nos
valores, o mesmo profissional possui varios precos diferentes
da hora trabalhada o que invalida toda a proposta.

A Comissao de Licitacbes considera nos termos do Edital,
item 9 — DO CRITERIO DE JULGAMENTO, Subitem 9.7 — Se todas as
licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao podera dar um prazo de 08 (oito)
dias uteis para apresentacao de nova documentacao ou de outras
propostas escoimadas das causas da inabilitacao ou
desclassificacao.

Em conformidade com Art. 48, da Lei Federal n? 8.666/93:

2 — Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a administracao podera fixar
aos licitantes o prazo de oito dias liteis para a apresentacao
de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite,
a reducao deste prazo para trés dias uteis.

Ainda em relacao a Lei Federal n¢ 8.666/93, Art. 43 cita a
licitacao sera processada e julgada com observancia dos
seguintes procedimentos:

§32, E facultada & Comissdo ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada
a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada
a inclusao posterior de documento ou informacdo que deveria
constar originariamente da proposta.



0 desafio do Gestor Publico é, portanto, estabelecer uma
relacao de equilibrio e compatibilidade entre os principios
citados no paragrafo precedente e os do formalismo moderado e
da supremacia do interesse publico, sobretudo porque no
ambiente concorrencial havera quase sempre insatisfacao por
parte dos perdedores com o resultado da disputa, o que obriga
0O pregoeiro ou a comissao de licitacao a assumirem a
responsabilidade por decidir em cada caso concreto sobre a
pertinéncia ou nao da diligéncia.

Ocorre, no entanto, que de acordo com o entendimento pacifico
do Tribunal de Contas da Uniao, o dispositivo legal nao
veicula uma simples discricionariedade ao gestor publico, mas
sim um verdadeiro dever de acao nas situacdes em que a
diligéncia se mostrar necessaria e adequada.

E pacifico o entendimento do Tribunal de que falhas sanéaveis,
meramente formais, identificadas nas propostas, nao devem
levar necessariamente a inabilitacao, cabendo a Comissao
Julgadora promover as diligéncias destinadas a esclarecer
ddvidas ou complementar o processamento do certame (Lei
8.666/1993, art. 43, §32). E o sentido que se extrai do
Acérddao 2.521/2003-TCU-Plendrio,in verbis: “atente para o
disposto no art. 43, §32, abstendo-se, em consequéncia, de
inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes
irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligéncia
autorizada por lei”.

Apesar dessa previsao vedando o acréscimo de documentacao
nova, que deveria ter sido inicialmente enviada, o Tribunal de
Contas da Uniao tem se posicionado favoravelmente a utilizacao



da diligéncia nos casos em que sao identificados erros
sanaveis na planilha de precos apresentadas pela empresa.

Nessa linha de raciocinio, a Corte de Controle Federal tem
admitido e até mesmo exigido que os dérgaos/entidades promovam
diligéncia com vistas a corrigir erros de natureza meramente
formal, de modo a priorizar o menor preco. Essa retificacao da
planilha, por dbvio, nao pode acarretar aumento no preco
global da proposta.

As omissOes nas planilhas de custos e precos das licitantes
nao ensejam necessariamente a antecipada desclassificacao das
respectivas propostas, devendo a administracao publica
promover as adequadas diligéncias junto as licitantes para a
devida correcao das eventuais falhas, sem a alteracao,
contudo, do valor global originalmente proposto, em
consonancia, por exemplo, com os Acérdaos 2.546/2015,
1.811/2014 e 1.87/2014, do Plendrio do TCU.

Em linhas gerais, portanto, a diligéncia funciona como um
recurso indispensdavel para a Comissao de Licitacao aproveitar
boas propostas para a administracao publica desde que os
erros, falhas ou omissbdes identificadas em planilhas ou
documentos apresentados possam ser sanados ou esclarecidos sem
violacao ao principio da isonomia entre os licitantes. Nao se
trata de uma simples faculdade ou direito da administracao,
mas de verdadeiro poder-dever do gestor publico, posto que nao
ha discricionariedade para decidir fazer ou nao a diligéncia,
quando esta se mostrar cabivel, sob pena de descartar uma boa
proposta e, consequentemente, acarretar prejuizo econdmico
para o 6rgao/entidade contratante.



A Comissao Permanente de Licitacdes do Municipio de Arez/RN,
em conformidade com o art. 48, § 3¢, da Lei Federal n¢
8.666/1993, resolve abrir DILIGENCIA para que as empresas
habilitadas para essa fase do processo licitatdorio apresentem
novas Propostas com as devidas correcdes necessarias a
continuidade do processo em referéncia, desde que nao haja
majoracao do valor global inicialmente apresentado, para
tanto, lhes sera concedido o prazo de 08 (oito) dias Uteis
para que apresente a documentacao requerida.

Nada havendo a tratar lavrou-se a presente ata que apds lida e
aprovada recebe a assinatura dos membros da Comissao
Permanente de Licitacao.

Arez/RN, em 04 de janeiro de 2023.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

Municipio de Arez/RN



